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COMPOSIGA CUSTO UNIT

01565/0RSE (Madeira massaranduba serrada (barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0,0035 m¥/m) M 2,20 18,14 39,91
10478 Verniz poliuretano brithante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo L 0,576] 31,16 17,95
12512 Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados M 4,73] 29,80 141,43
12513/ORSE |Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabega chata e fenda UND 10,00| 1,79 17,90
10478 Verniz poliuretano brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo L 0,80| 31,16 28,04
88261 Carpinteiro com Encargos Complementares H 0,10 18,67 1,87
88316 Servente com Encargos Complementares H 1,43 15,60, 22,31

aat ’. ) o g 7 Ve APAERT _“‘i" £ X Riy 0 u b i : S $ly i Sl .| i ey

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) 1,67, 1,07 1,79
g Graniha/ granal pednisco ou agregado em marmore/ granitol qUarkzo e cakcaro, preto,
4824 cinza, paiha ou branco KG 23,24 0,39 9,06
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média umida) para contrapiso,
87298 preparo mecanico com betoneira 400 | M2 0,0166) 483,48 8,03
88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,561 19,82 10,92
88316 Servente com encargos complementares H 0,275] 15,60 4,29
|mora de piso (pofitriz), peso de 100kg, di@metro 450 mm, mator elétrico, poténcia 4, |
95276 hp - chp diumo 0,123 2,47 0,30
Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, didmetro 450 mm, motor elétrico, poténcia 4

95277 hp - chi diurno 0,428 0,21
i e B

el N
CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL

0 2455/0RSE |Aluguel de caminho guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 ¢/48- 143,0 hp H 1,00 101,16 101,16

88316 Servente com Encargos Complementares H 3,00 15,60 46,80
Luminaria de led para iluminagéo publica, de 51 W até 67 W, involucro em aluminlo ou

00042245 |aco inox UN 1,00 404,19 404,19

Poste em ago carbono, para iluminagéo publica, c8nico, continuo, reto, h=8.00m,
0 1873/ORSE |d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/8 UN 1,00 1.752,58 1752,58
0 0126/ORSE |Ccncreto simples fabricado na obra, {ck=15 mpa, langado e adensado e 0,010, 499,20 4,99

DESCRICAO DA COMPOSICAO

feii bl
CODIG DESCRIGAO DA COMPOSICAO NI
0 0629/0ORSE |Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar M 32,33 8,89
0 1569/ ORSE |Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) M 10,56} 9,03
88261 Carpinteiro com Encargos Complementares H 18,67, 1,56]
88316 Servente com Encargos Complementares H 15,60 1,30
05067  |Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) KG 26,18 0,33
T AL S S A P iy
2 v o £ 7 R 5 gt z) 1
U R e e S R HILGHAD, DE AR : g kg i e il
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00 366 Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 1,12) 80 89,60
88316 Servente com Encargos Complementares H 1,00 15,60 15,60
IR e




Sarrafo nao aparethado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
04417 regiao - bruta

04491 Pontalete *7,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22°, adesivada, de
04813 *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
94862 brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. af_05/2021

88316 Servente com encargos complementares

DESCRICAO

D

00043132 |Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m} 23,20 0,46
0 4491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M 0,25 13,09 3,27
0 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG 0,01 24,15 0,24
88262 Tabua nao aparethada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angslimou equivalente daregf M 0,32 21,14 6,70
88262  |Caminteiro de formas com encargos complementares M

H

88316 Servente com encargos complementares

CODIGO
88316 Servente com encargos complementares

L e T e

CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT
Simulador de gavalgada triplo, em tubo de ago carbono, pintura no processo
eletroestatico - equipamento de gindstica para academia ao ar livre / academia da
42434 terceira ldade - ATI UND 1,00 3.965,30 3965,3
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,7_7 19,82, 35,0B|
88316 Servente com encargos complementares H 0,89 15,60 Il 13.8

o)
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CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT
Simulador de caminhada triplo, em tubo de ago carbono, pintura no processo
eletroestatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da
42433 terceira idade - ATI UND 1,00 3.669,38 3669,38
Concreto fck= 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ arela média/ brita
94975  |1) - preparo manual. Af_05/2021 w 0,18} 364,79 65,66
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,77 19,82 35,08
88316 Servente com encargos complementares H 0.89

LR

B R S S S T s s e S
DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOT.

%Presséo de pemas triplo, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletorstético -
000 42431 equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da tercelra (dade - ATI UND 1,00 3.032,43 3032,43

Concreto fck= 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita
94975 1) - preparo manual. Af_05/2021 M 0,18 364,79 65,66
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,77 19,82 35,08
88316 [Servente com encargos complementares H 0,89 15,60 13,88
SRR 4N08

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Alongador com trés alturas, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico
- equipamento de gisnastica para academia ao ar fivre / academira da terceira idade -

000 42428 |ATI UND 1,00 1.740,00 1740,00
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1 19,82 19,82
88316 |Servente com encargos complementares H 1.00

R L A R T e LT S RS T e S e e e e e T e

. DESCRICAO DA COMPOSICAO — UNID | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Brinquedo gira-gira (carrossel @=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"
09455/0RSE [assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar UND 1,00 3.770,00 3770,00




Congcreto fck= 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita
94975 1) - preparo manual. Af_05/2021 M
88309  |Pedreiro com encargos complementares H
93358 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021 W
|
S (AR A DESO RGO RLVARIE A= A b a7 2o UN DS
CODIGO DESCRICAO DA COMPO__SicAO UNID | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
|Escada horizontal em ago galvanizado @=2", dim: 0,82x3,38x1,80m, inclusive
07474/ORSE {aplicagfio de zarcHo e pintada com esmalte sintético, Sergipark ou similar UND 1,00 2.440,00 2440,00
Concreto fck= 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita
94975 1) - preparo manual. Af_05/2021 M 0,18 364,79 65,66
88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,00 19,82 19,82
93358 Escavagéo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021 0,18

i RN
CUSTO TOTAL

CUSTO UNIT |

7271 19x19cm (axixc) UND 53,31 0,65 34,65

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a 1,70* mm,
34557 mafha 15 x 15 mm, (c x1) *50 x7.5* cm M 0,42 2,74 1,15
37395 Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) CENTO 0,005 40,03 0,20

Argamassa trago 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para

embogo/massa tinica/assentamento de alvenaria de vedag&o, preparo mecanico com
87292 betoneira 400 ). af_08/2019 M 0,0091 367,1 3,34
88309 Pedreiro com encargos complementares H
88316 Servente com encargos complementares H

c Assinado de forma digital
VINICIUS SANTOS por VINICIUS SANTOS

FREITAS: 10719828 ‘FREITAS:10198284470
* Dados: 2022.07.05

11:17:18 -03'00
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Praga 01

T e T T

T

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, INSTALADA

Praga 02

1.2

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50m, SEM
REAPROVEITAMENTO (ALAMBRADO)

Utilizado para Praga 01 e Praga 02

TAPUME COMPENSADOQ RESINADQ, 10 MM (2 USO)

R
R

b

G A7
A A

R
:;ég B

v

L2

YRk

Mol LA (R,

2.1 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M?
Escavagio para sapata (parede de letreiro)
Escavagdo para sapata (parede de agarras)
2.2 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

i 39 ST e S $)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM T

% 5 s
e
CHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M LARG AREA
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS
3.1 OU PASSEIOS. AF_05/2016
Perimetro de assentamento do meio fio para praga 01 N‘
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M LARG AREA
32 [SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Lastro para Praga 01
Area do piso em granilite para passeio
Lastro para Praga 02
Area do piso em granilite para academia 135,83
Area do piso em granilite para passeio 78,74
Area do piso em granilite para quadra esportiva 162,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREI),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM W LARG AREA
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
33 REFORGADO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021
Contrapiso para Praga 01
Area do piso em granilite para passelo 69,03
Contrapiso para Praga 02
Area do piso em granilite para academia 135,83
Area do piso em granilite para passeio 78,74
Area do piso em granilite para quadra esportiva 162,00
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA NA COR o LARG AREA
34 |VERMELHA EM AMB(ENTES EXTERNOS, ESPESSURA 1 CM.

Granitile para Praga 01

Area do piso em granilite para passelo

Granitile para Praga 02
Area do piso em granilite para academia 135,83
Area do piso em granilite para passelo 78,74
Area do piso em granilite para quadra esportiva

162,00



35

COLCHAO DE AREIA FINA PARA UTILIZAGAO EM CAMPOS DE
ESPORTES

QND

Praga 01

Colchdo de areia para espago do parque infantil

177,80 X

Colkchéo de areia para espago com parede de escalada

41,19

Praga 02

Colchéo de areia para toda drea delimada do alambrado

521,02

Colchao de erela fina para utilizagdo em campos de esportes

162,00

3.6

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

”2

QND

PER

LARG

TOTAL

Intertravado da Praga 01

Area Unica (Especificada em projeto arquitetdnico)

Intertravado da Praga 02

770,18

Area unica (Especificada em projeto arquitetdnico)

4.1

IARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2018

i Kol

KG

454,80

Sapatas (ver em projeto)

Viga Baldrame (ver em projeto)

4.2

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Estribos para vigas e pilares (ver em projeto)

4.3

/ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

Pilares (ver em projeto)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

Viga (ver em projeto)

44

FAERICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA.
VIGA BALDRAME, EM MAD M2 CR 98,15 EIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Mﬂ

QND

COMP

LARG

Férmas para vigas (ver em projeto)

4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

QND

COMP

Férmas para pilares (ver em projeto),

4.6

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

QND

ALTURA

TOTAL

Fdrmas para sapatas (ver em projeto)

4.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

COMP

ALTURA

Lastro para sapatas|

Lastro para sapatas|

4.8

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA M MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

QND

comMp

LARG

ALTURA

TOTAL

Concreto para sapatas

2,00

0,75

0,60

0,30

0,27

Concreto para sapatas

2,00

0,80

0,80

0,30

0,38

Concreto para vigas

2,00

4,10

0,20

0,20

0,33

Concreto para vigas

3,00

0,15

0,30

0,34

Concreto para pilares

2,00

0,20

3,50

0,28

Concreto para pilares

2,00

4.9

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M)

QND

Para todos os elementos de concreto)
- % 0

SRS el : : %




ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X9X19CM (ESPESSURA 18CM) DE PAREDES M
5.1 |COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A SEM VAOS
Alvenaria para parede com letreiro para Praga 01 1,00 5,00/
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3|  UND QND PER LARG AREA TOTAL
52 |COMPREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
Praga 01
Chapisco para alvenaria cermica 2,00/ 5,00 2,65 13,25 26,50
Chapisco para alvenaria estrutural 2,00/ 4,00 2,00 | 8,00 16,00
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONE!RA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, UND QND PER LARG AREA TOTAL
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
53 |REFORGO CONTRA FISSU RAGAO. AF_06/2014
Embogo para alvenaria cerdmica 2,00 5,00 2,65 13,256 26,50
Embogo para alvenaria estrutural 2,00 4,00 2,00 8,00 16,00
APLICAGRO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE UND QND PER LARG AREA TOTAL
54 |MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017
Praga 01
Massa acrilica para alvenaria cerdmica 2,00 5,00 2,65 13,25 26,50
Massa acrflica para alvenaria estrutural 2,00 4,00 2,00 8,00 16,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CON;:RETO
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR cgu IGUAL A 6M? SEM) VAOS E ARGAMASSA DE UND QND PER LARG AREA | TOTAL
55 [ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Praga 01
Alvenaria para parede de escala 1,00 4,00 2,00 8,00 8,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
56 PAREDgS. DUAS DEMAOS NA COR VERMELHA. AF_ 06/2014 UND QaNp PER LARG AREA TOTAL
Praga 01
Pintura para parede com letreiro 2,00 5,00 2,65 13,25 26,50
Pintura para parede de escalada 2,00 4,00 2,00 8,00 16,00
T o PR RO L R B, A A
Sebe Lo ¥ 7 % RastE 1) s
Praga 02 —
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM w2
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
6.1 |SX5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021 102363 72,00 288,00 288,
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X9X18CM (ESPESSURA 13CM) DE PAREDES UND QND cCoMP LARG ALTURA TOTAL
COM AREA LIQUIDA MAICR OU IGUAL A SEM VAOS E ARGAMASSA
6.2 |DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 72,00 0,60 43,20
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
83 |UTILIZAGAO DE BLgCOS CANALETA. AF_03/2016 UND QND comp LARG | ALTURA | TOTAL
Todo perimetro do alambrado ]
COMPACATAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE
64 |SOLOS A PERCUSSAO. af_09/2021 UND QND
Compactaglo para prepara¢do da quadra de areia M3 303,80
6.5 |REGULARIZAGAO MANUAL UND QND comP LARG ALTURA | TOTAL
Regularizagéo do solo existente para preparagio da quadra de areia M2 303,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
66 |SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 UND QND comp LARG AREA | TOTAL
[ 72,00 0,30 23,75 23,75
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, UND QND COMP LARG AREA TOTAL
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
6.7 |REFORGO CONTRA FISSU RAGAO. AF_06/2014




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS BE
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 UND
6.8 |COMPREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE UND QND comp LARG AREA TOTAL
6.9 |MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017

M2 72,00 0,30 23,75 23,75
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TODAS AS PAREDES, DUAS DEMAOS NA COR VERMELHA. AF_ UND QND COMP LARG AREA TOTAL
6.10 |06/2014
Mi

I‘E_SCAVAq:R'o"MAN' ANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU | D
(GUAL A 1,30 M. AF_02/2021 a

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM "
74 |TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2022
30,00 30,00
REDE VOLE) EM NYLON, PROFISSIONAL, LONA EM PVC,
72 C/MEDIDUOR ALTURA (c642006p) UND QND comp LARG AREA | ToOTAL
UN 1,00 » 1,00
FITA DE DEMARGAGAO PARA CAMPO DE FUTBOL DE AREIA, COM
7.3 |08 FITAS COM 8M DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA UND QND comp LARG AREA | TOTAL
CJ 1,00 1,00

Praga 01
7.4 |AGARRAS PARA ESCALADAS UND QND COMP LARG AREA TOTAL
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Equipamentos de ginistica para Praga 02 Psa.
EQUIPAMENTO DE GINASTICA SIMULADOR DE GAVALGADA \\‘Q e
81 |TRIPLO UND 1,00 1,00
Ver detalhes na composigao de custo
[~ |EQUIPAMENTO DE GINAST(CA SIMULADOR DE CAMIN
52 $2;TSMENTO DE GINASTICA SIMULADOR DE CAMINHADA UND QND coMP LARG AREA TOTAL
Ver detalhes na composi¢do de custo| UND 1,00
8.3 |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PRESSAO DE PERNAS TRIPLO UND QND
Ver detathes na composicgo de custo UND 1,00
84 |EQUIPAMENTO DE GINASTICA ALONGADOR COM TRES ALTURAS UND QND comp LARG AREA TOTAL
Ver detalhes na composigdo de custo UND
Brinquedos para parque infantil para Praga 01
8.5 |BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL) UND QND COMP LARG AREA TOTAL
Ver detalhes na composigéo de custo UND
ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGAO EM TUBO VAPOR E
86 _|PINTURA EM ESMALTE SINTETICO UND QND comp LARG AREA | TOTAL
UND
BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO UND
8.7 |GALVANIZADO
Ver detalhes na composigZo de custo UND 1,00 1,00
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, DA LUDICO BRINQUEDOS UND QND comp LARG AREA TOTAL

8.8 [INTELIGENTE QU SIMILAR

e 2
Holdimint “r&% S

E TIJOLOS, ASSENTOS

EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA

9.1 |ACRILICA, 2 DEMAOS M 127,65 127,65
Praga 01

Detathe do banco tipo 01 3,00 6,02 0,40 2,41 722

Detalhe banco tipo 01 3,00 6,00 0,40 2,40 7,20




Detalha do banco tipo 02

Praga 02

Detathe do banco tipo 02 da praga 02 6,00 6,00 0,40 2,40 14,40
Praga 02

Detathe dos bancos da arquibancada 2,00 8,00 1,20 9,60 19,20




ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA JATOBA OU MASSARANDUBA,

ACABAMENTO EM VERNIZ MARITIMO, DIMENSOES 2,5 ¢m x30 cm. UND QND COMP LARG AREA TOTAL
9.2 |(M)
Ver detathamento no projeto M 2,00 24,00
At ey : pif s 5 17 R R
"‘“"‘ % N 7 AL o T 5 5 e o s = A
Postes para Praga 01
POSTE EM AGO GALVANIZADO/CARBONO, RETO, h=8.00m,
d=148mm, PRETO, INCL BASE CONCRETO, LUMINARIA, INCLUINDO UND
UMA LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 w ATE
101 |[67w 6,00 6,00
Ver especificagio em projeto|
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E D
102 |INSTALAGAO.AF_12 UN CR 57,02 12017 UN
Ver especificagéo em projeto,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIR M CR 9,70 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M QND COMP LARG AREA TOTAL
10.3 |INSTALAGAO. AF_12/2015
Ver especificagio em projeto 285,50 285,50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINA M CR 8,78 IS, INSTALADO EM LAJE - M QND COMP LARG AREA TOTAL
10.4 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Ver especificagéo em projeto|
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICO UN AS 224,27 S MACICOS, FUNDO COM BRITA, UND QND COMP LARG AREA TOTAL
105 |DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2 020
6,00 6,00
Postes para Praga 02
POSTE EM AGO GALVANIZADO/CARBONO, RETO, h=8.00m,
d=148mm, PRETO, INCL BASE CONCRETO, LUMINARIA, INCLUINDO
UMA LUMINARIA DE LED PARA [LUMINAGAO PUBLICA, DE 51 wATE|  UND QND comp LARG AREA | TOTAL
106 [67w
Ver no projeto 6,00 6,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
10.7 |INSTALAGAO. AF_12 UN CR 57,02 12017 UND QND comP LARG AREA | TOTAL
Ver especificagdo em projeto 6,00 i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIR M CR 9,70 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M QND
10.8 |INSTALAGAO. AF_12/2015
Ver especificagdo em projeto
qELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINA M CR 8,78 IS, INSTALADO EM LAJE - M QND COMP LARG AREA TOTAL
10.9 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Ver especificagdo em projeto| 122,75 122,75
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICO UN AS 224,27 S MACICOS, FUNDO COM BRITA, UND QND COoMP LARG AREA TOTAL
10.10 |DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2 020
Ver especificagdo em projeto 6,00 6,00/
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Ver especificagdo em projeto|

11.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_1212014

UND

QND

AREA

Ver detalhamento no projeto

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UND

QND

LARG

AREA

TOTAL

Ver detalhamento no projeto

1.00

114

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

QND

COMP

LARG

AREA

1,00

TOTAL

Ver detathamento no projeto

2,00

Praga 02

2,00

11.5

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

QND

COoMP

LARG

Ver especificagio em projeto|

11.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN Z0MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UND

QND

Ver especificagdo em projeto|

4,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UND

GND

COMP

LARG

AREA

TOTAL

Ver especificagdo em projeto

1,00

11.8

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

QND

COMP

LARG

AREA

1,00

TOTAL

Ver especificagdo em projsto|

2,00

2,00,

¢ Assinado de f digital
VINICIUS SANTOS L o0 s santos.

FREITAS:1019828 FRETAS:10198284470
4470 *.-Dados: 2022.07.05
11:20:11 -03'00"
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INFORMAGOES PRELIMINARES

Titulo do Projeto: Construgdo de Pragas Multiuso no Bairro Altiplano
Residence no Municipio de Monteiro - PB

Endereco: Josenildo Ferreira da Costa, s/n, Altiplano Residence, Monteiro - PB
Proprietario: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB

Equipe Elaboradora do Projeto: Secretaria Municipal de Planejamento do
Municipio de Monteiro - PB.

Arquiteto Responsdvel: Jodo Batista Mendes da Silva Junior (Arquiteto e
Urbanista CAU A158629-7)

Engenhelro Responsavel: Vinicius Santos Freitas (Engenheiro Civil CREA
11245542020)

Tecnoélogo Responsdvel: José Arlindo de Almeida
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DISPOSIGOES GERAIS E OBJETIVO

O presente documento trata das definigdes principais acerca do Projeto
Executivo para Construgéo de Pragas Multiuso no Bairro Altiplanc Residence
no Municlpio de Monteiro ~ Paraiba, juntamente aos projetos executivos e
detathamentos em anexo. O projeto executivo dasenvolvido corresponde a uma
praga cultural contendo areas de contemplago e estar, playground, exposi¢ao,
areas de esporte, academia ao ar livie e espagos de caminhada. O terreno é
ocupado por uma praga, contudo, a mesma ndéo possui equipamentos e
identidade, e a nova obra se prop6e a ser um espago urbano de mais
qualidade exibindo materialidades que referenciam a cultura popular e poesia.

Os sarvigos a serem executados deverio obedecer rigorosamente:

o As normas e especificagBes constantes deste cademo, projeto anexo e
planitha de quantitativos;
As normas da ABNT;
As prescrigdes e recomendagbes dos fabricantes;
As normas intemacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
O Decreato §2.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos
de execugio para Qbras & Edificios Publicos.
A executora fica responsave! pela tomada de precaucgses para garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, evitando danos as canalizagbes, redes e
pavimentagbes de areas adjacentes, ¢ a seguranca dos operdrios e
transeuntes durante a execugdio; fornecidos os equipamentos mecénicos e
ferramentais necessarios; providenciado o transporte de materiais e servigos,
dentro e fora do canteiro. Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a
critério da fiscalizagdo, estiver em desacordo com as especificagdes, com a
qualidade de execugio ou dos materiais empregados, sem 6nus para o
contratante @ a obra devera manter o boletim didrio dos servicos executados. a
disposicdo da fiscalizagdo. A mao-de-obra a empregar, sempre especializada,
devera ser também de primeira qualidade e o acabamento esmenado.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro, que em todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, por determinada
marca, denominacdo ou fabricagdo, fica subentendido a alternativa “ou
rigorosamente equivalente® sendo necessaria a aprovagio pelo profissional
responsavel pelo projeto. A obra sera mantida permanentemente limpa,
devendo o entultho ser ransportado para cagambas; durante todo o periodo de
execugdo da obra, mantendo-se o0s acessos adjacentes para veiculos e
pedestres. £ de inteira responsabilidade da empresa executante apresentar
solug@o adequada aos esgotos e residuos sdlidos do canteiro.

As duvidas em relagéo aos servigos e/ou projeto deveréio ser acertadas
antes do inicio da obra. Em caso de duvida na interpretaco dos elementos
técnicos, as mesmas deverdo ser dirimidas pelo corpo técnico elaborador do
projeto junto & Secretaria Municipal de Planejamento, onde toda e qualquer
modificaglo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por ocasido da
fase de execugdo, inclusive nos detalhes e especificagcoes, s6 devera ser
efetuada apos comunicacdo e efetivada somente apés autorizagdo.

e & o o
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O MUNICIPIO

O Municipio de Monteiro, iocalizado na regido do Cariri Paraibano, ao sul do
estado, dista 301 quildmetros da Capital Joéo Pessoa e é considerado berco
de importantes artistas, escritores e poetas, centro de referéncia em artesanato
de renda, além de essencial no contexto de produgio agropecuéria do estado.
A cidade é também polo regional de atraglio, e importante eixo de conexéo
com o estado de Pemambuco. Limita-se ao Norte com o municipio de Prata
(PB); Oeste, com Sertania, Iguaraci e Tuparetama (PE). ao Sul, com Sé&o
Sebastido do Umbuzeiro e Zabeld (PB); e, ao Leste, com Camalal e Sumé
PB).

(PBI Imagem 01: Vista aérea do municipio de Monteiro - PB.

gencia-prefedura-dz-gue A
mﬁm&sd&wmm&mmm&-smmwwmﬂmamw

Em Monteiro a cuitura popular € marcante, seja na literalura de cordel,
nos acordes da viola., nos jogos de palavras das poesias, nas maos dos
artes8os, na sonoridade (nica do pifano e nas histérias do seu povo. Dentre os
nomes que projetam a cidade como marco da cultura nordestina, destacam-se
Pinto do Monteiro, o “rei dos cantadores”, e Zabé da Loca, a “rainha do pifano”
e Dejinha de Monteiro. Associado aos aspectos naturais dos seus citadinos, o
tatento artistico pulsa em todos 0s cantos da cidade, e se descreve nas mais
diversas formas e festas ao longo do ano. Em paralelo, a cidade destaca-se
regionalmente com importante zona de produgdo agropecudria, com feiras
semanals @ presenga de importantes produtores de caprino e ovinocultura.
Festas como festivais de violeiros, Festival de Cultura Zabé da Loca, S&o Jodo
de Monteiro, Cruzadas Evangélicas, Encontro de Motociclistas (EMOCAP),
Festa da Padroeira, Dia das Criangas, Encontro de Bandas, Paix8c de Cristo,
Exposigho de Animais, feiras de empreendedorismo, Monteiro Mostra Moda,
entre outros, séo constantes na cidade.

Jodo Batisto Menidas da Siivo junior §
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Imagens da érea de intervengéo em suas condigdes atuais.

Imagem 02: Terreno de Intervengdo.
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Imagem 04: Terrsno de Intervengiio.
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IMAGENS EM 3D DO PROJETO
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MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIGOS PRELIMINARES

Placa da obra: Placa de identificagéio da obra em ago galvanizado, em modelo
a ser definido pela Prefeitura Municipal de Monteiro, contendo informagdes
acerca da empresa executora assim como o objeto em execucgdo, valores,
6rgdos participantes, financiadores e prazos de execugdo. A localizagéo da
placa devera ser informada pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do Municipio
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Tapumes: A obra devera ser resguardada através de tapumes de madeira
compensada resinada, 10 mm, e aproveitamento de duas vezes.

Locacdo da obra: A locagdo devera ser feita pela empreiteira que sera
responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro
que venha ser constatado pela fiscalizagdo. A locagdo sera convencional
através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com aproveitamento de 3
vezes. Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdo da obra a ser
construida, cbedecendo-se os recuos projetados. A fim de evitarem-se erros, é
fundamental que a empreiteira comunique 3 fiscalizagéo quando da conclusdo
dos trabalhos de locagdo da obra para conferéncia.

TERRAPLANAGEM GERAL

Escavacio Manual de Vala -~ Material 1 Categoria - até 1,5 m: Para
servigos espacificos, havera a necessidade de se realizar escavagéo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse servigo, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagio
e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.
Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBRS061. Se necessdrio, deverdo ser esgotadas as aguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

Reaterro Manual e Compactacio de Valas: Trata-se de servigo relacionado
ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagédo de valas. O
reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento de pedreguihos
em camada Unica, até 10 cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servigo através de compactador tipo
soquete ate o nivel do terreno natural ou nivel necessario para execugéo de
contrapiso. Nao deverd ser executado reaterro com solo contendo material
organico.

FUNDAGOES INFRAESTRUTURA

Geral: Os servigos em fundagbes, contengdes e estrutura em concreto armado
serdo executados em estrita observancia as disposigbes do projeto estrutural.

30 Bavista MINdes da Siva junior 2ot
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Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, e,
sua edi¢do mais recente, entre oulras: :

« NBR-6118 Projetc de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto
armado;

o NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

« NBR-5739 Concreto ~ Ensaio de corpos de prova cilindricos;

» NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

» NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais
deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permilidas mudangas em
suas posigbes, a n3o ser com autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.
Dever& ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.
Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas
providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento
homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou
manchas. O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugido das
fundagdes, conlengdes e estruturas, € o responsavel civii e criminal por
qualquer dano 2 obra, as edificagbes vizinhas e/ou a pessoas. Seus
funcionérios ou terceiros.

Fbormas e escoramentos: As formas e escoramentos obedecero aos critérios
das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria. O dimensionamento
das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformagBes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra flechas necessérias
conforme especificadas no projeto estrutural, @ com a paginagdo das férmas
conforme as orientacBes do projeto arquitetdnico. Antes do Inicio da
concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta. Em pegas com altura superior a 2.0m. principaimente
as eslreitas, serd necessdria a abertura de pequenas janelas na parte inferior
da fOrma, para facilitar a limpeza. As férmas serdo molhadas até a saturagdo a
fim de evitar-se a absorgdo da agua de amassamento do concreto. Os produtos
antiaderentes. destinados a faciltar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocagdo da armadura. Deverdo ser tomadas as
precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados no s¢io ou na parte
da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. Os
andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das formas no momento da concretagem. E preferivel o emprego
de andaimes metalicos. As fdrmas dever8o ser preparadas tal que fique
assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e
vibragdes do concreto. sem sofrer deformagdes fazendo com que, por ocasiéo
da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. Na retirada das
formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto. As fOrmas para a execugdo dos
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elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagdo de massa corrida,

serdo de compensado laminado com revestimento pléstico, metalico ou fibrade, B

vidro. E vedado o emprego de dleo queimado como agente desmoldante. be

como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a
uniformidade de coloragdo do concreto aparente, A variagdo na precisao das
dimensées devera ser de no méaximo 5,0mm (cinco milimetros). O alinhamento,
o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas seréo verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto. A retirada das
férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

o faces laterais: 3 dias;

e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacados,

» faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de “"concreto
de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

SUPERESTRUTURA EM CONCRETO

Viga Baldrame: Armacéo de bloco, viga baldrame, utilizando ago CA-50 e CA
- 80, conforme detalhamento em projeto.

Armaduras: A armadura nBo podera ficar em contato direto com a forma,
obedecendo-se para isso a distdncia minima prevista na NBR-6118 & no
projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastiihas de argamassa. Os didmetros, lipos,
posicionamentos e demais caracterislicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do
concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo
estar isentas de corroséo, defeitos, entre outros. As armaduras deveréo ser
adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que
ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegara da a¢8o atmosférica no periodo
entre a colocacgdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento
do concreto, esta nata devera ser removida.

Concreto: Concreto fck 20 Mpa, com preparo mecénico em betoneira. Nas
pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737. A fim de se evitar quaisquer variagbes de
coloragéo ou textura, serdo empregados materiais de qualidade rigorosamente
uniforme. Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de
durag&o da obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento. Os agregados
serfio, igualmente, de coloraglo uniforme, de uma dnica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel & lavagem compieta dos
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mesmos. Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de
forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies: ‘13,?
concretadas, a remogao serd imediata, © que se processara por langamen ":13«99 méf;,‘,d"
com mangueira de agua, sob press3o. As juntas de trabalho decorrentes das
interrupgdes de langamenio, especialmente em paredes armada. A
concretagem sO podera ser iniciada apos a colocagdo prévia de todas as
tubulagBes e outros elementos exigidos pelos demais projetos. A cura do
concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem. N&o deverd ser utilizado concreto remisturado. O concrelo
devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregagdo da nata de cimento. O
adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo. Os equipamentos
a serem utilizados teréio dimensionamento compativel com as posigdes e os
tamanhos das pegas a serem concretadas. Como diretriz geral, nos casos em
que n3o haja indicagéo precisa no projeto estrutural, havera a preocupagao de
situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou outros
elementos atravessados. Para perfeita amamagéo das alvenarias com pilares,
paredes de concreto entre outros, serdo empregados fios de ago com didmetro
minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de amarragdo
distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epdxi ou chumbador.

Aditivos: Nao deverdo ser ulilizados aditivos que contenham cloretos ou
qualquer substéncia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada
fornecimento sera retirada uma amostra para comprovagdes de composicéo e
desempenho. SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdrio nacional especializado e idéneo.

Dosagem: O estabelecimento do trago do concreto sera fungiio da dosagem
experimental (racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que
se obtenha, com ©8 materiais disponiveis, um concreto que salisfaga as
exigéncias do projeto estrutural. Todas as dosagens de concrelo seréo
caracterizadas pelos seguintes elementos:

 Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck30);

« Dimens&o mdxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungdo
das dimensdes das pegas a serem concretadas,

« Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-
7223;

o Composigao granulométrica dos agregados;

» Fator agualcimento em fungdo da resisténcia e da durabllidade desejadas.

s Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

¢ Adensamento a que serd submetido o concreto,

o Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitério, coeficiente de
inchamento e umidade).

o A fixacd0 da resisténcia de dosagem serda estabelecida em fungdo da
resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.
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Controle Tecnolégico: O controle tecnoldgico abrangera as verificagd
dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e
da resisténcia mecanica. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o
controle da resistdncia do concreto obedecera rigorosamente ao disposto na
NBR-6118 e 80 adiante especificado. Devera ser adotado controle sistematico
de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade de concreto serd
dividida em lotes. Um iote ndo terd mais de 20m? de concreto, correspondera
no maximo a 200m? de construgdo e o seu tempo de execugio ndo excedera a
2 semanas. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir
50m®, mas o tempo de execugdo ndo excederd a uma semana. A amostragem,
o valor estimado da resisténcia caracteristica & compressdo e o Indice de
amostragem a ser adotado seréo conformes ao preconizado na NBR-6118.

Transporte: O transporte do concreto sera efetuado de maneira que néo haja
segregagdo ou desagregagdo de seus componentes, nem perda sensivel de
qualquer deles por vazamento ou evaporagdo. Poderao ser utilizados na obra,
para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de descarga ou
local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas,
pas mecdlnicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipdtese alguma, o uso
de caminhos com roda de ferro ou borracha maci¢ga. No bombeamento do
concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo pars evitar a
segregacéo. O didmetro intemo do tubo serd, no minimo, 3 vezes o didmetro
maximo do agregado, quando utllizada brita, e 2.5 vezes o didmetro, no caso
de seixo rolado. O transporte do concreto ndo excederd ac tempo maximo
permitido para seu langamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio
da mistura na central. Sempre que possivel, sera escolhido sistema de
transporte que permita o langamento direto nas férmas. No sendo possivel,
serdo adotadas precaucbes para manuseio do concreto em depositos
intermedidrios. O transporte a longas distancias 86 sera admitido em veiculos
especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto
misturado. No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-&o
condigBes de percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive
estrados.

Langamento: O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para
evitar segregac¢do. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas;
ndo sendo possiveis as calhas, 0 concreto seré langado por janelas abertas na
parte lateral ou por meio de funis ou trombas. Nas pegas com altura superior a
2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificli langamento, além dos
cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras”.
Nos lugares sujeitos & penetragdo de agua, serao adotadas providéncias para
que o concreto ndo seja langado havendo dgua no local; e mais, a fim de que,
estando fresco, néo seja levado pela dgua de infiltragdo. O langamento sera
realizado com uso de baldes.
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Adensamento: O adensamento manual sé devera ser permitido em camabef’{x_,o
néo maiores a 20cm de altura. O adensamento serd cuidadoso, de forma que 0™~
concreto ocupe todos os recantos da féorma. Serdo adotadas precaugbes para
evitar vibragdo da armadura, de modo a néo formar vazios ao seu redor nem
dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersdo ndo serdo
deslocados horizontaimente. A vibragdo serd apenas a suficiente para que
aparegam holhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.
A vibrag@o serd feita a uma profundidade né&o superior a agutha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a
% do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagéo do
vibrador ser8o da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a vibragéo por
periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num tnico
ponto ou em pontos distantes. Sera evitada a vibragdo proxima as férmas
(menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imersfo. A agulha serd
sempre introduzida na massa de concretc na posigBo vertical, ou. se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para
evitar formacdo de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragéo
por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligag8o duas a duas. Admitir-se-a a utilizagéo, excepcionalmente,
de outros tipos de vibradores (formas. réguas, entre outros).

Juntas de Concretagem: ODurante a concretagem poderdo ocofrer
interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta entdo formada
denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes do inicio da
pega do concrelo j& lancado. Cuidar-se-a para que as juntas n&o coincidam
com os planos de cisalhamento. As juntas ser@o localizadas onde forem
mencres os esforgos de cisalhamento. Quando ndo houver especificagdo em
contrério, as juntas em vigas serdo feitas, preferencialmente, em posi¢do
normal a0 eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posic8o sera
assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada. As juntas
verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos
ferros de armacgéo e ndo do concreto, evitando a formagdo da nata de cimento
na superficia, que se verifica em juntas inclinadas. Antes da aplicagio do
concreto deve ser feita a remogho cuidadosa de detritos. Antes de reiniciar o
langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagéo de jato de agua sob
forte pressao logo apés o fim da pega. Em oulras situagdes, para se obter a
aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado,
& necessario o jateamento de abrasivos ou o apiccamento da superficie da
junta, com posterior lavagem, de modo a dsixar aparente o agregado graudo.
As juntas permitirdio a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
val ser langado, devendo, portanta, a supsrficie das juntas receber tratamento
com escova de ago, jateamento de areia ou qualquer oulro processo que
proporcione a formagao de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento
sera efetuado ap6s o inicio de pega e quando a pega apresentar resisténcia
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concretagem, a superficie da junta concretada antenormente sera prepara'
efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais & aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com
jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie
seca”, conseguida com a remogéo do excesso de agua superficial. Especial
cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface” entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligag8o das
partes.

Cura do Concreto: Qualquer que seja o processo empregado para a cura do
concreto, a aplicagdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de
cura iniciado imediatamente apos o fim da pega continuaré por periodo minimo
de 7 dias. Quando no processo de cura for utilizada uma camada
permanentemente molhada de pdé de serragem, areia ou qualquer outro
material adequado, esta terda no minimo 50cm de espessura. Quando for
utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se os seguintes tipos de cura:

» Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

¢ Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do congcreto
e a subsequente retragdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.,

Limpeza e tratamento final do Concreto: Para a limpeza, em geral, é
suficiente uma lavagem com agua; Manchas de lapis serdo removidas com
uma solugéo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou com tricloroetileno;
Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento)
de acido fosférico; Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo
constituida por 1 (uma) parte de nitrato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com
espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio; As
pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no trago que the confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto
circundante; As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, Serao
eliminadas.

PISOS E REVESTIMENTOS

Contrapiso: Apds a execugdo das cintas e blocos, e antes da execugéo dos
pilares, paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com
impermeabilizante e 3 (trés) centimetros de espessura. Os lastros ser@o
executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
mothado, convenientemente apiloado e que todas as canalizagées que devam
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passar sob o piso estgjam colocadas. £ imprescindivel manter o contra
molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um pericdo minimo de
dias para que cure. Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em
direg&o ao ralo ou via, para o pearfeito escoamento de agua. Serdo delimitados
por meio-fio em concreto pré-moldado e executados em concreto fck 15MPa. A
argamassa de regularizacdo sera sarmafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagBes.

Acabamento de Piso: O piso teréa acabamento em granilite do tipo fulget,
moldado in-foco nas cores definidas pelo projeto arquiteténico e com juntas de
dilatagdo em PVC na mesma cor do piso, cbedecendo paginagéo definide em

projeto.

Piso Geral: Piso do tipo intertravado sobre colchdo de areia, sextavado, cor
natural e vermelho, 25 cm x 25 cm, espessura 6 cm.

Melo-fio: Guias de meio-fio em concreto pré-moldado, acabamento natural,
com inslalacéo em trechos retos e curvos.

Colchdo de Arela: Colchdo de areia fina para utilizagdo de esportes,
profundidade de 25 cm.

ALVENARIAS E ACABAMENTOS

Alvenarias: Os painéis de alvenaria da obra ser&o erguidos em bloco ceramico
furado, nas dimensdes nominais de 19x19x39 cm, recomendando-se o uso de
argamassa no trago1:2:8 (cimento : cal hidratada : arela sem peneirar), com
juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 20 cm de
espessura (desconsiderando futuros revestimentos). O bloco cerémico a ser
utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificagéo Nacional de
Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificagéo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal. O bloco ceramico a ser utilizado
quanto a obtenglio de combustivel para os formos de fabricagiio dos seus
produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com rela¢éo ao
meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos
refugos de madeira e de pé de serra das serrarias circunvizinhas evitando,
assim, o desmatamento de pequenas areas para este fim. A Contratada devera
observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de
proceder & cometa locaco da alvenaria. Deverdo ser observados todos os
procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992
(desvios em relagBo ac esquadro, planeza das faces, determinagéio das
dimensdes, e outras pertinentes). Deverdo ser observadas as seguintes
recomendacgdes, relativas a locago:

o Paredes internas e externas sob vigas devero ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bioco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados.
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externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (semienterrado), deve-
se reforcar o bloqueic & umidade ambiente e ascens@o higroscopica,
empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras
fiadas. Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo
como guia das juntas horizontais; a elevago da alvenaria far-se-a,
preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro
slemento da edificagéio. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara
em contato com a alvenaria. Na fixagio das paredes ao elemento estrutural
devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em
forma de “U", barras retas, em ambos 0s casos com diametro de 5,0 mm, ou
telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm - posicionados de
duas em duas fiadas, a partir da segunda. Deve-se primar pela verticalidade e
pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execucéo do servigo, As
fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizag8o de
nivel de bolha e prumo.

Chaplisco: As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes)
serdo iniclalmente protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente
distribuido por {oda a area considerada. Serdo chapiscados paredes externas
por todo o seu pé-direito. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro. na composigcdo 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 mm de espassura. Em superficies bastante lisas, a exemplo
das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adasivo ou cola concentrada
para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante. Deverao ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

» A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorgdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questao,

Embogo: Apbds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-é
revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento :
cal em pasta : areia média peneirada). A argamassa devera ser preparada
mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas
caracteristicas desse revestimento: trabathabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorgio de deformagdes, restricdo ac aparecimento de
fissuras, resisténcia mecénica e durabilidade. A aplicagéo na base chapiscada
sera feita em chapadas com colher ou desempenadelra de madeira, até a
espessura de 25 mm. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, 0 acabamento sera feito com
esponja densa.
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presenca de vaos, uma demao. Prever instalagéo de letreiro em baixo rele\

através de molde em EPS para retirada posterior, € acabamento esperado e

sem falhas no emassamento.

Pinturas: A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma
de sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira
linha. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagdo da poeira
devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento
de pdé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberéo
duas demaos, sendo que, cada demé&o de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
Serao adotadas precaugbes especiais e protegbes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas ser@o diluidas
conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas.
As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Pintura a base de latex acrilico, cores definidas em projeto, vermelho
escuro. As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da
instituicdo responsave! pela obra. Antes da pintura a empresa devera
comunicar & equipe de Fiscalizagido de Obras para aprovagéo da tonalidade
das tintas a serem empregadas.

ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

Brinquedos: Brinquedos infantis em madeira ou ago galvanizado, acabamento
em pintura automotiva, cor vermelho fosco, a saber. escorregador grande,
escada horizontal, gangorra dupla. Modelos definidos na planilha orcamentaria.

Alambrado: Alambrado com base em alvenaria estrutural de blocos cerdmicos,
acabamento em reboco regularizado e pintura em tinta acrilica, cores conforme
detalhamento. Postes de ago galvanizado, 04 metros, com acabamento em
pintura automotiva, cores conforme detalhamento em projeto, e fechamento em
tela de ago galvanizado em malha quadrada 5 cm x § cm, com pintura nas
mesmas cores dos postes.

Demarcagdo de quadra: Demarcagdo de quadra em tinta epdxi, dimensdes e
cores conforme detalhamento em projeto.

Rede: Rede de volei profissional em Nylon, lona em PVC, com medidor de
altura, cor preto.

Agarras: Agarras para paredes de escalada, tamanhos P, M e G, cores
vermelho, rosa, laranja e amarelo.

Jodo Botista Mand,
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Equipamentos de Ginastica: Equipamentos de ginastica em ago gatvanizaqé*;l
acabamento em pintura automotiva, cor vermelho fosco, a saber: cavalgads®-
simples, caminhada dupla, prancha abdominal, alongador.

BANCOS

Bancos: Banco de concreto em alvenaria de tijolos cerdmicos, sem encosto,
com acabamento externo em piso fulget, cor natural de concreto, e detalhe de
base em perfil de aluminio, dimensdes conforme definido em projeto.

INSTALAGOES ELETRICAS

Instalagdes Elétricas: Todas as instalacdes deverdo obedecer aos modelos e
distanciamentos definidos em projeto, e quando por ventura surgirem
impossibilidades deveréio ser comunicadas e alteradas pela equipe elaboradora
do projeto. Todos os materiais devem estar em conformidade com a norma
ABNT (Associag3o Brasileira de Normas Técnicas). Os equipamentos elétricos
devem atender as normas da concesslondria de energia elétrica, neste caso a
ENERGISA. Todos os circuitos deverdo ser subterrdneos, os condutores dos
circuitos deverdo ser instalados dentro de eletrodutos de PVC Rigidos. Na
interligagéo da rede aos postes serdo construidas caixa de passagem em tijolo
cerdmico macigo nas dimensdes 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Para a fixagdo das
Luminérias devera ser construida uma base de concreto.

Postes: Poste reto modelo girafa, 08 metros, reto, cor preto fosco, com duas
pétalas, lampadas de LED, cor branco frio, 6000k.

INSTALAGOES HIDRAULICAS
Tubo de PVC: Tubo de PVC para instalagdo de ramal de distribuigBo de agua.

Registro de Esfera: Registro de esfera com volante para controle de vazéo de
distribuicéo de agua.

As canalizagdes de distribuigdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% (dois por cento) no sentido do
escoamento e seguir o projeto complementar de instalagoes. O esgotamento
devera ser direcionado para a rede municipal de coleta de esgotos.

PAISAGISMO

Paisagismo: Paisagismo composto por DRACENA TRICOLOR, PITEIRA-DO-
CARIBE, PALMEIRA RAFIA, ESPADA-DE-SAO-JORGE, BROMELIA
FIREBALL, ARGILA EXPANDIDA, IPE ou outras espécies vegetativas
adaptadas ao clima da regiéo.

DEMAIS DEFINIGOES
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Geral: O Projeto, as Especificagdes e o Quantitativo sdo complemsentares entr
si, de maneira que mesmo que algum servigo, eventualmente, no tenha sido
apresentado em uma das partes, o mesmo também devera ser or¢ado,
constituindo-se como elemento integrante da obra.

e As quantidades levantadas no °Quantitativo’ sao orientativas, cabendo ao
construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.
e O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que
ndo teve duvidas na interpretagio dos detathes construtivos e das
recomendagdes constantes das presentes especificagbes.
e Aconselha-se que o executor visite o local da obra, obtendo para sua propria
utilizagéo, informagdes suplementares para a realizagdo de sua proposta de
execucdo. Os trabalhos de Construgdo terdo inicio com o isolamento da area
do canteiro de obras com a instalagéo de Placas de sinalizag8o de Obras.
7 e Em todos os procedimentos necessarios para execugdo desses servigos,
devem-se prever condicdes ideais de seguranga para todas as etapas, a fim de
ndo se permilir que ocorram esforcos ndo previstos e que os mesmos néo
ssjam submetidos a impactos durante o processo, ndo ocorram fissuras,
deformagdes e outras possiveis deterioragdes que possam comprometer sua
capacidade e finafidade.
» Durante a construgéo deverdo evitar-se interferéncias na Via na maior parte
do tempo. Caso se faga necessario a suspensdo do trafegc na Via ou a
redugdio parcial de circulagdo de velculos mesmo que momentaneamente ou
de curta duragdio, a construtora responsavel pela execugéo das obras devera
obter previamente junto a Prefeitura do Municipio aprovagdo para interrupgéo,
bem como apoio da Policia, se utilizando durente o pericdo de fitas
sinalizadoras, placas indicativas de sinaliza¢io de obras, cones de sinalizagéo,
cavaletes, barreiras e sinalizagio manual.
o Fica descartada a interrupgdo noturna da via. O que obrigaria 0 Municipio
providenciar dispositivos de sinalizagéo refletiva, lluminagéo de seguranga, com
a utilizacio de baldes ou caixas, providas de ldmpadas incandescentes, a cada
2.5 m ao longo do trecho da obra.
+ Em ocomrendo interrupgio do transito, serd oferecido alternalivo de rota de
acesso ao Municipio com passagem paralela em area nao edificavel.

Monteiro, maio de 2022,

Jodo Batista Mendes da Silva Junior
Arquiteto e Urbanista
CAU: A158628-7

Jofio otisre Mondes da Siiva fantor
Arguitolo ¢ Urbanista
CAU 21884097
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